ZMLUVA O DIELO ¢. ROS/2010
uzavreta podla § 536 a nasl.Obchodného zékonnika

.  Zmluvné strany

1. Objednavatel”

J-ATTT@M0 000D

NBZOVE ..o s assssss smsis a5 s maiss's s s s o s s s e s samsn o Ao s e i 58 5 AR Obec Predajna.
L5110 1[4 Obecny urad, Nam. Juraja Pejku 67, 97663 Predajna.
BT ... oo s 8 e e i 5 e R AR A AR R R AR 00313751.
EDIEEE ... .o onsusossmssssessusmensonss sagos soses et messmins wemomsase Eam et eSS 8 AT AR SRS 2021169986.
I =70 U TP PPPPR PO 048 - 619 21 19.
Y PP PR PPPRP 048 - 619 23 45.
=t o o - 1 R PP PPP PR obecpredajna@stonline.sk.
Bankové spojenie: ... DEXIA BANKA a.s. pob. Brezno, ¢islo G&tu: 2000710001/5600.
STATUTETIIV OTOAIT 10 0n o wwon ce s sm smmmmmermusasamsasmmnazen snmssassin 3 0§ RS RARAE 43 53 SR AR S starostka obce.
Zastupca vo veciach zmluvnych:.........ccooooieiiinne Ing. Tatiana Contofalska, starostka obce.
TRIEFON! e st e s i s s amamamsms s wmm s s s s asiome s s SEFFH VS S G G55 e m e e m e 0905 984 229.
Zastupca vo veciach technickyoh: ... Ing. Jan Lendacky.
L TRIEFOIML Y cevsssmemummmmese s snmrmmns s 45,55 5545 5 A S A S s e 0903 248 507.

(d'alej len "objednavatel™)

2. Zhotovitel:

oS3~ ATTSQ@T0R0TN

NAZOVE «ovvomvnn somswmmcs sammmsmmesmasinns snws s xsmsmsns SRS FEERETRET S9RIRE5 VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.
SHOIOL .o wssusssemumsswmmmsmenmnsson smss s mosinsnsoit £ SES A TAN KBRS LTSRS S AR S Krizna 44, 82108 Bratislava.
Zapis v OR SR IZRSR: . Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka: 1298/B.
L 0 et R bt 17 327 920.
) [T UTOU ST ST U U TSROSO PPU OO 2020313713.
I DIPH: oottt bt 2020313713.
Q=1 1= 014 HOTTTUT T U T TSRO PPPPP 02 - 55425980
(2223 < SURRUUU TS ST U USSP O O USRS 02 - 55574095
=00 o F= Y SRR OO O OO PPOPT PP PSPPPPPPPPPPPRPPRTRR PP info@venika.sk.
Bankové spojenie: ..........uveveeveeeneieeinnnn UniCredit Bank Slovakia, a.s., ¢.0.: 1177880001/1111.
SHATULAINY OTGAN «...cveeee e ceeeeeee ettt ch e konatelia.
Zastupca vo veciach zmluvnych: ... Miroslav Batovsky, prokurista.
T IBIOIT ..o o s om0 i 5 5 5wt A i 3 R o 0 A 8 102 ST A 53 0911 400 030.
Zastupca vo veciach technickych: ... Mirostav Batovsky, prokurista.
=Y (=] 7o) oAU ges e P e 0911 400 030.

(d'alej len "zhotovitel™)

SHL

. Vychodiskové podklady

Vyzva na predlozenie ponuky.
Projektova dokumentacia.
Poznatky z obhliadky miesta zhotovenia stavby.

lll. Predmet plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo " Renovécia obradnej siene a vymena okien na obecnom
drade - Predajné " v rozsahu a za podmienok podfa vychodiskovych podkladov z €l. I1.

2. Objednavatel sa zavézuje zaplatit zhotovitefovi cenu za zhotovené dielo, v sulade s Vyzvou na
predloZenie ponuky a ustanoveniami tejto zmluvy.
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IV. Miesto a €as plnenia

IIBEUOT .. smmims s imis i s s 765 6t s 5 5 S0 40 S 4 A R S A e R Obec Predajna.
Lehota trvania prac (od prevzatia staveniska do ukonéenia prac), v tyzdfioch: ........................ 12.
Lehota zhotovenia diela (od prevzatia staveniska do zavereéného protokolarneho odovzdania),
V. WWZANOCIT rsvmsrsimsmmsmmimsm sy sessm i s e s B m S e A S S R s 14.

Termin zacatia prac je podmieneny priznanim NFP v ramci PRV 2007-2013, Opatrenie 3.4.1
Zakladné sluzby pre vidiecke obyvatelstvo.
a. Objednavatel bezodkladne pisomne oznami zhotovitelovi:
1) termin odovzdania staveniska a zaCatia prac, ak bol NFP prideleny, alebo
2) ze NFP nebol prideleny.
b. Suastou tejto zmluvy je Casovy harmonogram prac. Zhotovitel sa zavézuje vypracovat
aktualny ¢asovy harmonogram po oznameni o termine zacatia prac.
Zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi naraz, po ukonceni vSetkych stavebnych prac a
zabezpeceni vSetkej dokumentacie.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie v kratSej lehote, zavédzuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

V. Cena za dielo

Cena za dielo bez DPH CeIKOM: .. .ov e, 104.546,55 EUR
DPH: e 190 % oo 19.863,85 EUR
Cena za dielo S DPH CeIKOM: ...oonieee e 124.410,40 EUR

Cena je vypracovana v stlade so sutaznymi podkladmi, je podlozena Krycim listom rozpoctu a

Rozpoc&tami, ktoré su stcastou ponuky uchadzaca v zadavani podprahovej zakazky.

Rozpocty a Kryci list rozpo&tu su prilohami tejto zmluvy o dielo.

Cenu mozno menit len na zaklade poziadavky objednavatefa o zmenu rozsahu diela alebo

oddialenia terminu realizacie diela. Cenu mozno menit len formou dodatku k tejto zmluve

a. V pripade zmeny rozsahu diela sa cena zmeni o finan¢nu Ciastku, ktora sa vypocita ako suma
rozdielov v menenych polozkach. Rozdiel v polozke sa vypocita ako sucin z prirastku (Gbytku)
poctu mernych jednotiek a jednotkovej ceny uvedenej v ponuke uchadzaca. Rozdiel plynuci z
novych poloziek sa vypodcita rovnakym spésobom.

b. V pripade oddialenia terminu realizacie diela, sa cena méze zmenit o finan¢nu Ciastku, ktora
sa vypocita ako suma rozdielov v oddialenych poloZzkach. Rozdiel v polozke sa vypocita ako
sudin poctu mernych jednotiek a rozdielu pévodnej a novej jednotkovej ceny. Opravnenost
naroku na zmenu jednotkovej ceny musi zhotovitel preukazat.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj:

a. naklady na vybudovanie prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela,

b. naklady, ktoré nie su v rozpoctoch stavby, ale vyplyvaju z textovych a vykresovych priloh
projektovej dokumentacie a v ramci realizacie stavby je zhotovitel povinny ich vykonat.

VI. Platobné podmienky

Objednéavatel neposkytne na zhotovenie diela zalohu.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel po Castiach, na zdklade faktur, vystavenych za
uskutoénené polozky v uplynulom mesiaci.

Splatnost faktir je 14 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

Fakt(ry musia obsahovat Gdaje: identifikaciu objednavatela a zhotovitela (meno, sidlo, ICO, DIC,
DIC DPH), &islo zmluvy, &islo faktary, zG&tovacie obdobie, datum vzniku povinnosti faktarovat,
datum odoslania, datum splatnosti podla bodu VI.3., penazny Ustav a Cislo Gctu zhotovitela, text
popisujuci obsah faktary, fakturovand Ghrnnd sumu za polozky vykonané zhotovitefom bez DPH,
sadzbu DPH a vy$ku DPH, sumu s DPH, podpis a peciatku opravnenej osoby.

Prilohou faktdry musi byt supis vykonanych dodavok a prac, ktoré st predmetom fakturacie.
Supis musi byt odsuhlaseny a podpisany zastupcom objednavatela, Ing. Jan Lendacky.

Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti podla ¢l.V1.4., 5., objednavatel vrati faktiru na doplinenie
chybajucich nalezitosti. Lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit po doruceni doplnenej fakttry
odznovu.

Zhotovitel je povinny vSetky G¢tovné doklady odovzdavat objednavatelovi v 3 rovnopisoch.
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VIl. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmiuvy a ze
podas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
poru$enim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Na zabezpe&enie kvality verejnej prace zhotovitel poskytuje v sulade s ustanovenim §12/1/b/4
zakona o verejnych pracach ¢. 254/1998 Z.z. zaruénl dobu 60 mesiacov, na vSetky prace ktoré
na diele vykonal. Zaru¢na doba zacina plynat diiom protokoléarmeho odovzdania a prevzatia diela.
Na zabudované komponenty a zariadenia, u ktorych ich vyrobcovia udavaji indG zarucnt dobu,
plati zaruéna doba poskytovana ich vyrobcami. Zarucna doba zadina plyndt diiom ich
nadobudnutia pre potreby tejto zédkazky.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaru¢nej doby mé objednavatel pravo
pozadovat odstranenie vad a zhotovitel ma povinnost vady odstranit. Odstranenie vad, ktoré boli
zapri¢inené zhotovitefom, bude bezplatné.

Zhotovitel sa zavazuje nastdpit na odstrariovanie reklamovanych vad do 1 dni odo dna
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkratsom technicky
moznom &ase. Termin odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou.

Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelnd, zhotovitel sa zavézuje dodat nahradny
predmet plnenia. Termin odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
pisomnou formou, do rik opravneného zastupcu zhotovitela.

Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle Clanku X.29., zanikéa jeho pravo
z0 zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

VIil. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel omegka s odovzdanim diela oproti terminu z ¢lanku IV., objednavatel ma pravo
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za kazdy den
omeskania a zhotovitel je povinny pozadovanu pokutu zaplatit.

Ak sa zhotovitel omeska s nastupom na odstranenie reklamovanych vad, objednavatel ma pravo:

a. pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5,00 EUR za kazdy den omeSkania,

b. zabezpetit si odstranenie vad diela na naklady zhotovitela tretou osobou, ak zhotovitel
nenastipi do 21 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie. Objednavatel ma nérok na
nahradu nakladov vzniknutych zabezpetenim odstranenia vad diela tretou osobou, a to vo
vyske vyuctovanej tretou osobou. ,

Ak sa objednavatel omeska s uhradou splatnej faktiry podfa tejto zmluvy, mobze zhotovitel

pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy den omeSkania.

Strana, ktora poru$i svoju povinost vyplyvajicu zo zmluvného vztahu, je povinna nahradit Skodu

tym spdsobend druhej strane, okrem pripadov ked preukadze, Ze poruSenie povinnosti bolo

spodsobené okolnostami vylu¢ujacimi zodpovednost.

Pogkodena strana nema narok na thradu $kody, ak nesplnenie povinnosti povinnej strany bolo

sposobené konanim poskodenej strany, alebo nedostatkom poskytnutej suginnosti.

Skody, ktoré spdsobi zhotovitel potas doby trvania prac na majetku objednavatela a majetku

tretich oséb, hradi zhotovitel.

Objednavatel nenesie zodpovednost za 3kody vzniknuté zhotovitefovi zasahom tretich oséb.

IX. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a zodpovednost za Skodu

Vlastnikom zhotovovaného diela je zhotovitel a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
znasa az do protokolarneho odovzdania a jeho prevzatia objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znienie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu a vykonaniu diela.
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Zhotovitel je viastnikom vetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko pocas celej doby vystavby.
Zhotovitel' je taktieZ vlastnikom v3etkych veci, ktoré obstaral za G¢elom vykonania diela a
priniesol na stavenisko az do doby, kym sa spracovanim nestani sucastou diela.
Nebezpeéenstvo vietkych §kéd na tychto veciach, alebo spésobené tymito vecami pri realizacii
diela znésa zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne, ¢innosti spojené s vykonanim diela vykonava
na vlastni zodpovednost pricom sa zavézuje dodrziavat vSeobecne zévéazné pravne predpisy a
tato zmluvu. Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré vzniknu pri realizécii diela v zmysle § 373
a nasl. Obchodného z&konnika.

Néaroky na nahradu $kody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

X. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy, technologické postupy,
projekt a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy a samospravy.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko pre vykonanie diela zbavené prav tretich 0s6b v
stlade s projektovou dokumentaciou pred zapoc&atim vystavby.

Objednavatel odovzda stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v
stlade s projektom, podmienkami zmluvy a 8asovym planom vystavby. Stcasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel zhotovitefovi aj vSetky povolenia tykajuce sa stavby.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi sthlas a podmienky spravcov resp. majitefov inzinierskych
sieti, za ktorych je mozné vykonavat dielo.

Objednavatel spologne s zhotovitefom zabezpecia vytyCenie inzinierskych sieti na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi identifikaciu jednotlivych pevnych bodov stavby, projektantom, pri
odovzani staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi pri odovzdani staveniska vytycené zdkladné smerové a
vySkové body.

Povolenia na dodasné uZivanie a rozkopavky komunikacii a verejnych ploch obstara
objednavatel a znaa za ne poplatky. Poplatky a pripadné pokuty za dih&i ako dohodnuty &as
uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktor( je v omeskani.

Zhotovitel zabezpeéi realizaciu planu dopravného znacenia na svoje naklady.

. Prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel na svoje

naklady, ak nie je dalej dohodnuté inak. Naklady na ich zriadenie, prevadzku, likvidaciu a
vypratanie staveniska st stic¢astou zmluvnej ceny.

Strazenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel na svoje naklady.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zaisti, aby jeho zamestnanci a subdodévatelia dodrziavali zasady bezpedénosti prace a
ochrany pred poZiarmi (dalej ,BOZP a OPP*) a prevadzkovy poriadok budovy a rovnako ostatné
platné zakonné a iné ustanovenia. Za vlastné Skolenie a dodrziavanie predpisov BOZP a OPP
pracovnikmi zhotovitela zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na odovzdanom pracovisku dodrziavat a zabezpecovat povinnosti
vyplyvajlice zo zakona NR SR ¢.314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi, v zneni neskorSich
predpisov, osobitne v zmysle § 3, 4, 5 a 6. Zhotovitel sa v pripade zvaracéskych prac zavazuje
zabezpedit miniméalne 8 hodinovi dohliadku na pracovisku s poziarne asistenc¢nou hliadkou, pre
ktorG vyda pokyn, preukézatelne hliadku oboznami s opravneniami a povinnostami a vybavi
vecnymi a hasiéskymi prostriedkami. Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za uroven a stav
BOZP na odovzdanom pracovisku.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bol riadne oboznameny a porozumel zasadam bezpecného spravania sa
na pracovisku vzmysle podmienok bezpecnosti prace obsiahnutych v projekte stavby,
dodavatelskej dokumentacii, Ze bol obozndmeny s moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia, ako aj
s rizikami pri stavebnych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje, e na odovzdanom pracovisku bude dodrziavat pravne predpisy a ostatné
predpisy na zaistenie BOZP, ako i pokyny na zaistenie BOZP, zasady bezpeénej prace, zasady
bezpeéného spravania sa na pracovisku a uréené pracovné postupy, s ktorymi preukézatefne
oboznamil svojich zamestnancov.
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Zhotovitel sa zavazuje na odovzdanom pracovisku dodrziavat povinnosti vyplyvajice z § 8, 8a,
8b, 8c, 8d, zakona NR SR &.330/1996 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavézuje, ze preukazatelne oboznami i ostatnych dodavatelov a osoby zdrzujice sa
na odovzdanom pracovisku s jeho vedomim s horeuvedenymi poZiadavkami na zaistenie BOZP
na odovzdanom pracovisku.

Zhotovitel vykona praktické opatrenia, aby nedo$lo k drazom o0séb pohybujacich sa v blizkosti
vykonavania prac.

Zhotovitel vykona praktické opatrenia na ochranu stavby pred poveternostnym vplyvom pocasia,
najméa dazdu a silnému vetru.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a Cistotu komunikécii prifahlych k
stavenisku pocas celej doby vystavby.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt zakryté
alebo sa stan( nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokradovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.
Zhotovitel je povinny viest stavebny a montézny dennik.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na kratkych poradach,
ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby, najmenej vSak raz za 14 dni.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie vSetkych potrebnych skaSok a
priloZenie dokladov o tychto skuskach.

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat objednavatefovi zaruéné listy a atesty od stavebnych materialov
a zariadeni, ktoré pouzil na zhotovenie diela, a dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela.
Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni pred terminom protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise 0
odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela (objektu) stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti projekitu.

Podstatnym poru$enim zmluvy na strane zhotovitela je nedodrzanie Casového harmonogramu
o0 viac ako 14 dni.

Podstatnym poru$enim zmluvy na strane objednéavatela je nezaplatenie faktiry po lehote
splatnosti, viac ako 14 dni.

Podstatné porusenie zmluvy méZe mat za nasledok okamzité zruSenie zmluvy s nélezitostami
podra ustanoveni Obchodného z&konnika.

V pripade dodasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na
strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitefovi skutoéne vykonané polozky.

Xl. Vys$sia moc

Nesplnenie niektorou zo stran je pripustné, ak tato strana preukaze, Ze nesplnenie bolo
spdsobené prekazkou, vznik ktorej nemohla ovplyvnit, a Ze sa od nej nemohlo rozumne
odakavat, aby ju pri uzavreti zmluvy predvidala, alebo aby prekazku alebo jej nasledky odvrétila,
alebo ich prekonala. Ako pripady vys$ej moci st napr. vojna, mobilizacia zivelné a iné
nepredvidatelné katastrofy a pod.

Ak je tato prekazka iba prechodna, nesplnenie je pripustné len dovtedy, kym jej ucinok na
nesplnenie zmluvy trva.

Strana, ktora nesplnila, je povinna oznamit druhej strane prekazku a ucinky tejto prekazky na jej
schopnost plnit. Ak druha strana nedostala ozndmenie v primeranom &ase po tom, ¢o sa strana
ktora nesplnila, o prekazke dozvedela, alebo mala dozvediet, za Skodu spésobenud v ddsledku
nedoruéenia zodpoveda strana, ktora nesplnila.

Ustanovenia XI.1. az X|.3. nebrania zmluvnym stranam uplatnit pravo na odstipenie od zmluvy
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Xll. Spolupdsobenie a podklady objednéavatela

1. Objednavatel odovzda zhotovitefovi:
a. vsetky povolenia ktorymi je podmienené zacatie vystavby, najskor v der podpisani zmluvy o
dielo, najneskor v den zahajenia vystavby,
b. vypratané stavenisko zbavené prav tretich osdb, najneskdr v defi zahajenia vystavby.
2. Objednavatel poskytne zhotovitelovi bezplatne:
a. plochy na verejnych priestranstvach v obci, na osadenie prenosnych skladov, odstavovanie
mechanizécie, uloZenie stavebného materialu,
b. odber vody a elektrickej energie,
c. socialne zariadenie v rozsahu WC, umyvadlo.

Xlll. Zaverecné ustanovenia

1. Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch stran.

2. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuja vyjadrit pisomne najpozdejSie do
7 dni od doruCenia navrhu.

3. Na vSetky ostatné vztfahy medzi objednavatelom a zhotovitelom, ktoré nie su touto zmluvou
upravené, platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho dva rovnopisy zhotovitelovi. Zmluva je
zhodna s kapitolami a ¢lankami z obchodnych podmienok ktoré boli st€astou Vyzvy NA
PREDLOZENIE PONUKY a Udajov ktoré poskytol uchadza¢ v KRYCOM LISTE PONUKY.

5. Uginnost tejto zmluvy je podmienena priznanim NFP v ramci PRV 2007-2013. Verejny
obstaravatel si vyhradzuje pravo zrusit uzavreti zmluvu v pripade nepriznania NFP.

6. Tato zmluva nadobudne platnost diilom podpisu oboch zmluvnych stran.

Predajna, drna 26.11.2010 Predajn4, dna 26.11.2010

" Ve nika s
s Engineering
Venika Engineering spol. s r.o.
izna 44, 821 08 Bratistava )
:‘8‘5?'?7327920, 1S DPH: Sk202031 3713
==

~y /

‘,,,'-' mm-?/“:' ..... a’\"‘?@"/ .T...foé/ 7S 7‘(
= zhotovitel

Renovacia obradnej siene a vymena okien na obecnom Urade - Predajna; ZoD ¢. ROS/2010 str. 6/6



