

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

názov: **Obec Predajná**
adresa: Námestie J. Pejku č. 67, 976 63 Predajná
IČO: 00 313 751
DIČ: 2021169986
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK80 5600 0000 0020 0071 2015
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

názov: **ENVIGEO, a.s.**
adresa: Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 31 600 891
IČ pre DPH: SK2020454579
zapísaná v: OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 721/S
bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK36 0900 0000 0050 2574 6186
zastúpenie: Ing. Jozef Gašparík, podpredseda predstavenstva
osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Gašparík, tel.: 0903207102, mail: gasparik@envigeo.sk
vo veciach technických: Mgr. Roman Škarba, tel.: 0902959316, mail: skarba@envigeo.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ týmto vyhlasujú, že sú subjektami riadne založenými a registrovanými a že sú podľa platných právnych predpisov oprávnení uzatvoriť túto zmluvu. Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej vyhlasujú, že záväzky obsiahnuté v tejto zmluve sú schopní riadne a včas splniť.

3. PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 3.1. Zhotoviteľ sa za podmienok uvedených v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Objednávateľa výstavbu diela – stavby: „**Komunitné centrum Predajná – žumpa a nútené vetranie**“. Predmetom diela je všetko to, čo je uvedené v cenovej ponuke Zhotoviteľa, v projekte na výkresoch, v technických správach a v zadávacích podkladoch Objednávateľa.
- 3.2. Celkový rozsah prác ktorý má byť podľa projektovej dokumentácie Zhotoviteľom pre Objednávateľa vykonaný je záväzný.
- 3.3. Položkový a ocenený rozsah prác tvoriacich dielo podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľom vypracovaný podľa projektovej dokumentácie a je uvedený v **Prílohe č. 1 – cenová ponuka**.

- 3.4. Zhotoviteľ nesmie vykonať akékoľvek navyše práce bez súhlasu Objednávateľa.
- 3.5. Objednávateľ je vlastníkom diela. Vlastníctvo prechádza na Objednávateľa prevzatím, uhradením, zabudovaním materiálov, prvkov a konštrukcií, alebo iného hmotného majetku.
- 3.6. Miestom plnenia zmluvy je Obec Predajná

4. UPRESŇUJÚCE PODMIENKY PRE ZHOTOVENIE DIELA

- 4.1. Pre vykonanie prác podľa tejto zmluvy Zhotoviteľ dodrží:
 - a) všetky zákony, vyhlášky, technické normy a nariadenia platné pre takýto druh stavebných prác v Slovenskej republike,
 - b) všetky súhlasy a vyjadrenia vydané príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, ktoré sa týkajú stavebného diela a prác tohto druhu,
 - c) všetky ďalšie informácie podané Objednávateľom počas výstavby (aj formou zápisu v stavebnom denníku) písomnou formou za podmienky, že sú potvrdené povereným zástupcom Objednávateľa,
 - d) všetky ďalšie požiadavky a informácie vyplývajúce z pravidelných kontrolných dní počas výstavby,
 - e) projektovú dokumentáciu,
- 4.2. Zhotoviteľ ďalej ako súčasť dodávky diela vykoná:
 - a) všetky potrebné kvalitatívne a overovacie skúšky zabudovávaných stavebných materiálov a overovacie skúšky stavebných konštrukcií vyžadované projektovou dokumentáciou, legislatívou alebo Objednávateľom,
 - b) dodanie všetkých podkladov potrebných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a podkladov dokladujúcich splnenie všetkých podmienok stavbou dotknutých osôb,
- 4.3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu, právoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia stavbou dotknutých osôb a tiež aj všetky jemu známe podklady majúce vplyv na dielo z hľadiska kvalitatívneho alebo časového.

5. TERMÍNY PLNENIA

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet plnenia do **30.06.2020**.
- 5.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.3. Lehota na vykonanie diela zo strany Zhotoviteľa sa predlžuje preukázaním objektívnych príčin spôsobujúcich nemožnosť pokračovať v zhotovovaní diela Zhotoviteľom bez jeho zavinenia.
- 5.4. Objektívnymi príčinami na strane Zhotoviteľa sa rozumie predovšetkým nemožnosť pokračovať v práci z dôvodov prerušenia dodávok energií, pozastavenie vykonávania diela zo strany Objednávateľa z dôvodu nepripravenosti pracoviska, prípadne dodatočných zmien v dokumentácii, poveternostných vplyvov znemožňujúcich vykonávateľovi realizáciu montážnych prác a obdobných príčin hodných osobitného zreteľa.

6. CENA DIELA

- 6.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy – diela – bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí **Prílohu č. 1** tejto Zmluvy.
Cena diela je:
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 13 287,08 EUR |
| DPH 20% | 2 657,42 EUR |
| Celková cena diela | 15 944,50 EUR |
- Slovom: pätnásťtisícdeväťstoštyridsaťštyri eur a päťdesiat centov vrátane DPH
- 6.2. Úprava dohodnutej celkovej ceny je možná len po dohode oboch zmluvných strán, a to výlučnou formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Odsúhlasenie zmeny ceny musí byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom vzájomne a súčasne.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1. Dohodnutú cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi.
- 7.2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude potvrdenie súpisu skutočne vykonaných prác zo strany Objednávateľa. Súpis vykonaných prác musí byť Zhotoviteľom predložený na odsúhlasenie najneskôr do 4-roch pracovných dní mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý Zhotoviteľ vystavuje súpis vykonaných prác. Po obdržaní súpisu vykonaných prác ho Objednávateľ preskúma a v lehote najviac 5-tich pracovných dní súpis potvrdí alebo odmietne s uvedením námietok a komentárov. Zhotoviteľ je povinný prípadné chyby a nezrovnalosti v súpise vykonaných prác opraviť a odovzdať opravený súpis prác Objednávateľovi. Zhotoviteľ do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vystaví faktúru podľa súpisu vykonaných prác tak, ako bol potvrdený v zmysle bodu 7.2. Položky, ktoré Objednávateľ namietol, nie je Zhotoviteľ oprávnený zahrnúť do faktúry. Vystavené faktúry budú mať splatnosť **21** dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, pričom musia spĺňať vecnú stránku a všetky formálne náležitosti podľa zákona.
- 7.3. Konečnú zúčtovaciu faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť najneskôr do 7-mich kalendárnych dní po ukončení a protokolárnom prevzatí prác na zhotovenom diele. Po tomto úkone už nie je možné vznášať dodatočné požiadavky na odsúhlasené platby.
- 7.4. Pokiaľ dôjde k zrušeniu platnosti tejto zmluvy, uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi časť platieb podľa dohodnutej ceny a príslušnosti k stavu diela rozpracovaného v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Takto uskutočnené platby budú očistené od prípadných zmluvných pokút a náhrad vzniknutých škôd, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8. ZODPOVEDNOSTI ZA NEDODRŽANIE TERMÍNU A ZMLUVNÉ SANKCIE

- 8.1. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v časovom oneskorení oproti termínom uvedeným v *ods.5.1.* tejto zmluvy, musí o tom bezodkladne informovať Objednávateľa písomnou formou, pričom je povinný uviesť a preukázať dôvody oneskorenia. V prípade, že Objednávateľ súhlasí so zmenou termínu/termínov, bude upravený časový harmonogram. Takýto postup sa týka len objektívnych príčin zdržania sa výstavby a neplatí pre prípady, kedy je zdržanie zapríčinené Zhotoviteľom.
- 8.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za vybavenie personálu Zhotoviteľa ochranným oblečením a osobným vybavením. Zhotoviteľ je ďalej povinný poučiť všetok personál Zhotoviteľa o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia na pracovisku.

- 8.3. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa, bez zavinenia Zhotoviteľa, odovzdá Zhotoviteľ protokolárne rozostavané dielo Objednávateľovi do 10-tich kalendárnych dní od obdržania jeho písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Týmto dňom prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody. Zhotoviteľ má nárok na úhradu oprávnených preukázateľne účelovo vynaložených nákladov na realizáciu predmetu diela, odsúhlasených stavebným dozorom, dozorom Objednávateľa a povereným zástupcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

9. ZÁRUKY A POISTENIE

- 9.1. Záručná lehota na zhotovené dielo alebo jeho časti začína plynúť dňom obojstranného protokolárneho podpisu prevzatia prác – odovzdávacím protokolom – po odstránení všetkých chýb a nedorobkov. Záručná lehota je **24** mesiacov na všetky práce súvisiace s dodávkou diela.
- 9.2. V priebehu záručnej lehoty je Zhotoviteľ povinný odstrániť všetky chyby a nedorobky diela, ktoré sa na ňom objavia. Chybami diela sa rozumejú odchýlky v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkami sa rozumejú nedokončené práce oproti projektu. Zahájenie odstraňovania chýb a nedorobkov sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať najneskôr do 5-tich kalendárnych dní odo dňa písomného vyrozumienia o reklamácii Objednávateľom.

10. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 10.1. Dielo zrealizuje Zhotoviteľ v súlade s ponukou, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi napojiť sa na odber elektrickej energie prostredníctvom staveniskového rozvádzača. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi napojiť sa na odber úžitkovej vody.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa dodržiavali všetky príslušné právne predpisy, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany práce a zdravia pri práci, predpisy práva životného prostredia, požiarne a hygienické predpisy, predpisy týkajúce sa ochrany majetku.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku poriadok, čistotu a bezpečnosť a odstraňovať odpady a nečistoty vznikajúce jeho prácami.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na stavenisku odo dňa začatia prác na diele až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela v zmysle ustanovení zmluvy. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela.

11. KOTROLNÉ DNI

- 11.1. Priebeh výstavby diela bude počas jej trvania sledovaný formou pravidelných kontrolných dní, na ktorých sa zúčastňujú poverené osoby zmluvných strán.
- 11.2. Kontrolné dni sa konajú minimálne jedenkrát týždenne na mieste stavby a zvoláva ich stavebný dozor Objednávateľa. V prípade potreby môže kontrolný deň zvolať aj Zhotoviteľ, a to najmä v súvislosti s odsúhlasením zmien alebo pred zakrytím niektorých konštrukcií.

- 11.3. Kontrolných dní sa povinne zúčastňujú poverení pracovníci oboch zmluvných strán. Kontrolné dni budú mať stály program, ktorý bude odsúhlasený na 1. kontrolnom dni. Z jednotlivých kontrolných dní budú zhotovované zápisy, ktorých platnosť a záväznosť bude overená pripojením podpisu zúčastnených poverených pracovníkov zmluvných strán.

12. SPÔSOB ODOVZDANIA VYKONANÉHO DIELA

- 12.1. Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo najneskôr v lehote pre dokončenie. Povinnosť zhotoviť a odovzdať dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo bude dokončené a odovzdané Objednávateľovi ako celok.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 kalendárnych dní pred odovzdaním diela vyzvať Objednávateľa písomne a následne zápisom do stavebného denníka k jeho prevzatiu. Po dohode medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom môže dôjsť aj k protokolárnemu prevzatiu ucelenej časti diela.
- 12.3. Pripravenosť na odovzdanie diela je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi 3 dni vopred. V prípade, že sa Objednávateľ ani na opakovanú výzvu nedostaví na preberacie konanie má sa za to, že dielo je odovzdané v neprítomnosti Objednávateľa bez závad.
- 12.4. V prípade, že sa v priebehu preberacieho konania zistia na diele vady a nedorobky, spíšu zmluvné strany súpis väd a nedorobkov.
- 12.5. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa priebežne, ako je dielo zhotovované. Materiály a technologické zariadenia prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa okamihom, keď sú do diela zabudované (montážou, spracovaním) s výnimkou vecí uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním, ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva Objednávateľ.

13. SKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY

- 13.1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak je z chovania Zhotoviteľa zrejmé, že tento nebude schopný splniť svoje zmluvné povinnosti a podmienky dohodnuté v zmluve alebo že tieto podstatným spôsobom poruší, najmä ak nebude môcť zabezpečiť dodržanie termínov odovzdania diela alebo jeho častí podľa schváleného časového harmonogramu výstavby a ak toto omeškanie bude dlhšie ako 30 dní. Odstúpením od zmluvy zostávajú práva Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody nedotknuté. Objednávateľ môže odstúpiť aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.2. Zmluvu o dielo možno zrušiť aj vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán. V takomto prípade má Zhotoviteľ nárok na úhradu ceny diela úmerné rozsahu riadne dokončených prác.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
- 14.2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo môžu byť uskutočnené len so súhlasom oboch zmluvných strán, a to výhradne formou číslovaných písomných dodatkov podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 14.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 14.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, ak s tým nesúhlasí Objednávateľ formou písomného súhlasu.

- 14.5. Zmluvné strany dávajú svojim podpisom súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré tvoria obsah zmluvy na účely vedenia obchodnej evidencie, a to na dobu platnosti tejto zmluvy. Tento súhlas nie je možné počas doby jej platnosti odvolať.
- 14.6. Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne príslušný súd.
- 14.7. Zmluva je vypracovaná v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch z nich.
- 14.8. Obe zmluvné strany po podrobnom oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy a podkladmi s ňou súvisiacimi vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, že zmluva je slobodným prejavom ich skutočnej vôle, a preto ju na znak súhlasu podpísali.

ZOZNAM PRÍLOH


Príloha č. 1 – Cenová ponuka

V Predajnej, dňa: 04.06.2020

V Banskej Bystrici, dňa: 04.06.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


OBEC PREDAJNA
Nám. J. Pejku 67, 976 63 PREDAJNA
ICO: 00313751 DIČ: 2021169111
Ing. Tatiana Contofalska
starostka obce

ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
974 11 Banská Bystrica
ICO: 31600891
IČ DPH: SK2020454579

Ing. Jozef Gašparík
podpredseda predstavenstva
ENVIGEO, a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Číslo Stavba: 2018-043NP KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ - ŽUMPA A NÚTENÉ VETRANIE

JKSO: Predajná KS: 21.05.2020
Miesto: Predajná
Uspievateľ: OBEC PREDAJNÁ
Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica
Projektant: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica
Poznámka:

Cena bez DPH 13 287,08

| | Sazba | Základ dane | Výška dane |
|---------------|--------|-------------|------------|
| DPH rákvarina | 20.00% | 0.00 | 0.00 |
| znižena | 20.00% | 13 287.08 | 2 657.42 |

Cena s DPH v EUR 15 944,50

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis: Pečať: Datum a podpis: Pečať

Objednávateľ Zhotoviteľ

Datum a podpis: Pečať: Datum a podpis: Pečať

V2
Zm8

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNIKÁČNE CENTRUM PREDAJNÁ - ŽŮMPA A NUTENÉ VETVANIE

Objekt:

NP-01 - NAVIAC PRÁCE - ŽŮMPA

Miesto:

Predajná

Dátum:

21.05.2020

Objednávatel:

OBEC PREDAJNÁ

Projektant:

Zhotoviteľ:

ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 4 216,897 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 216,897 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 1 471,751 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 3*4*2,8 "jama pre žumpu" 2,5*0,8*2,5 "hydrogeologická sonda" Súčet | m3 | 38,600 | 8,500 | 328,100 |
| | | | | | 33,600 | | |
| | | | | | 5,000 | | |
| | | | | | 38,600 | | |
| 2 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 6 "ryha pre stabilizačnú stenu" | m3 | 6,000 | 8,500 | 51,000 |
| | | | | | 6,000 | | |
| 3 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 33,6+6 "výkop" 14,96 "zemina na obsyp žumpy" Súčet | m3 | 54,560 | 1,503 | 82,004 |
| | | | | | 39,600 | | |
| | | | | | 14,960 | | |
| | | | | | 54,560 | | |
| 4 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku na vzdialenosť do 3000 m 33,6+6-14,96 "prebytok výkopu" | m3 | 24,640 | 3,896 | 95,997 |
| | | | | | 24,640 | | |
| 5 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m 24,64*12 "Přepočítané koeficientom množstva" | m3 | 295,680 | 0,388 | 114,724 |
| | | | | | 295,680 | | |
| 6 | K | 167101101 | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 14,96 "na obsyp a zásyp žumpy" 33,6+6-14,96 "prebytok výkopu" Súčet | m3 | 39,600 | 6,530 | 258,588 |
| | | | | | 14,960 | | |
| | | | | | 24,640 | | |
| | | | | | 39,600 | | |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 39,600 | 0,710 | 28,116 |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 51,420 | 3,420 | 175,856 |
| 9 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 5,000 | 3,205 | 16,025 |
| 10 | K | 175101201 | Obsyp a zásyp žumpy zeminou | m3 | 14,960 | 21,480 | 321,341 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 924,023 |
| 11 | K | 247571113 | Obsyp žumpy so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm | m3 | 5,450 | 59,783 | 325,817 |
| 12 | K | 279313711 | Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30 | m3 | 6,000 | 99,701 | 598,206 |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 46,009 |
| 13 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 2,5*3,5*0,15 | m3 | 1,313 | 35,041 | 46,009 |
| | | | | | 1,313 | | |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 1 681,140 |
| 14 | K | 894101113 | Osadenie betónovej žumpy 8 m3 | ks | 1,000 | 171,527 | 171,527 |
| 15 | M | 594340000500 | Jednokomorová betónová žumpa 8 m3 | ks | 1,000 | 1 160,000 | 1 160,000 |
| 16 | K | 894411311 | Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS | ks | 1,000 | 44,385 | 44,385 |
| 17 | M | 592240012900 | Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm | ks | 1,000 | 44,087 | 44,087 |
| | | | | | 1,000 | | |
| | | | | | 1,000 | | |
| 18 | K | 899104111 | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg | ks | 1,000 | 27,999 | 27,999 |
| 19 | M | 552410002300 | Poklop plyno-vodotesný T 600 D 400 | ks | 1,000 | 126,000 | 126,000 |
| 20 | K | Pol47 | Potrubie PVC 125x3,2 - ODPOČET | m | -12,000 | 17,297 | -207,564 |
| 21 | K | 721171112 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 14,000 | 22,479 | 314,706 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 49,000 |
| 22 | K | 971056014 | Zhotovenie prestupu do žumpy D 150 mm | ks | 1,000 | 49,000 | 49,000 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 44,974 |

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ - ŽUMPFA A NÚTENE VETVANIE

Objekt:

NP-02 - NAVIAC PRÁCE - PLYNOVÁ A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Predajná

Dátum:

21.05.2020

Objednávateľ:

OBEC PREDAJNÁ

Projektant:

Zhotoviteľ:

ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 1 374,728 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 374,728 |
| D | 1 | | Prípojky | | | | 1 060,000 |
| 1 | K | 1417-01 | Pretláčanie rúr pod komunikáciou | kpl | 2,000 | 275,000 | 550,000 |
| | | | 1 "VODA" | | 1,000 | | |
| | | | 1 "PLYN" | | 1,000 | | |
| | | | Súčet | | 2,000 | | |
| 2 | K | 1417-02 | Chránička | kpl | 2,000 | 20,000 | 40,000 |
| | | | 1 "VODA" | | 1,000 | | |
| | | | 1 "PLYN" | | 1,000 | | |
| | | | Súčet | | 2,000 | | |
| 3 | K | 1417-03 | Posudok technickej inšpekcie | kpl | 1,000 | 220,000 | 220,000 |
| | | | 1 "PLYN" | | 1,000 | | |
| 4 | K | 1417-04 | Úradná skúška | kpl | 1,000 | 250,000 | 250,000 |
| | | | 1 "PLYN" | | 1,000 | | |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 314,728 |
| 5 | K | 891181111 | Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 32 | ks | 1,000 | 16,703 | 16,703 |
| 6 | M | 422210000100 | Posúvač uzatvárací DN 32 | ks | 1,000 | 75,207 | 75,207 |
| 7 | M | 422210001700 | Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 32 mm | ks | 1,000 | 19,290 | 19,290 |
| 8 | K | 891269111 | Montáž navrtávacieho pásu DN 100 | ks | 1,000 | 44,684 | 44,684 |
| 9 | M | 551180001400 | Navrtávaci pás DN 100 | ks | 1,000 | 56,317 | 56,317 |
| 10 | K | 891269199 | Demontáž navrtávacieho pásu DN 100 | ks | 1,000 | 75,000 | 75,000 |
| 11 | K | 899401111 | Osadenie poklopu liatinového ventilového | ks | 1,000 | 14,118 | 14,118 |
| 12 | M | 552410000300 | Poklop ventilový pre vodu, plyn | ks | 1,000 | 13,409 | 13,409 |

Handwritten signature and number 1/2

ROZPOČET

Služba:

KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ - ŽUMP A NÚTENÉ VETRAMIE

Objekt:

NP-05 - NAVIAC PRÁCE - LIKVIDÁCIA STAV.ODPADU

Miesto:

Predajná

Dátum:

21.05.2020

Objednávateľ:

OBEC PREDAJNÁ

Projektant:

Zhotoviteľ:

ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 554,720

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 554,720

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 554,720

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|---|------------------|--------|---------|
| 1 | K | 979089012 | Poplatok - KONTAJNER - tehla,škridla,murivo 5*8 | t | 40,000 40,000 | 15,000 | 600,000 |
| 2 | K | 979089012.1 | Poplatok - NA - zmiešaný odpad 3*12 | t | 36,000 36,000 | 25,000 | 900,000 |
| 3 | K | 979089012.2 | Poplatok - NA - zemina,kamenivo 2*8 | t | 16,000 16,000 | 3,420 | 54,720 |

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ - ŽŮMPA A NUTENÉ VETRANIE

Objekt:

NP-09 - NAVIAC PRÁCE - NÚTENÉ VETRANIE

Miesto:

Predajná

Dátum:

21.05.2020

Objednávateľ:

OBEC PREDAJNÁ

Projektant:

Zhotoviteľ:

ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

3 827,000

| D | NV | NÚTENÉ VETRANIE | | | | | 3 827,000 |
|---|----|-----------------|--|-----|-------|---------|-----------|
| 1 | K | 09-01 | Búracie práce | kpl | 1,000 | 697,000 | 697,000 |
| 2 | K | 09-02 | Elektroinštalačné práce | kpl | 1,000 | 880,000 | 880,000 |
| 3 | K | 09-03 | Murárske práce, obklady, dlažby | kpl | 1,000 | 800,000 | 800,000 |
| 4 | K | 09-04 | M+D vzduchotechniky, zabezpečuje si objednávatel | kpl | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 09-05 | Klmpiarske práce | kpl | 1,000 | 300,000 | 300,000 |
| 6 | K | 09-06 | Tepelné izolácie | kpl | 1,000 | 300,000 | 300,000 |
| 7 | K | 09-07 | Sadrokartónové konštrukcie | kpl | 1,000 | 550,000 | 550,000 |
| 8 | K | 09-08 | Dokončovacie práce, nátery, maľby | kpl | 1,000 | 300,000 | 300,000 |