ZMLUVY O DIELO

uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik*)

€l. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ Obec Predajna
Sidlo: Namestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajna
Zastupeny: Ing. Tatiana Contofalskd, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK41 5600 0000 0020 0071 0001
ICO: 00313751
DIC: 2021169986

(dalej len ako , objedndvatel”)

1.2. Zhotovitel: PETER’S ONE, s.r.o.
Sidlo: Jasenie 180, 976 75 Jasenie
Zastupeny: Peter Stulrajter — konatel
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2505 4817
ICO: 36717771
DIC: 2022296562
IC DPH: SK2022296562

Zapisany registri: OS OR B.Bystrica, vloZzka ¢. 12465/S
(dalej len ako ,,zhotovitel”)

€l. 2. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je Uspesna ponuka zhotovitela zo dna 20.11.2022
spracovana v sulade a vramci procesu verejného obstardvania s predmetom zdkazky ,Obec
Predajnd autobusové zastdvky 1/66"

2. Tato zmluva sa uzatvadra v ramci realizacie projektu ,,Obec Predajnd autobusové zastdvky 1/66“
financovaného z Integrovaného regionalneho operaéného programu.

3.  Vychodiskové udaje:
Nazov stavby: Obec Predajna autobusové zastavky 1/66
Miesto stavby: Predajna
parcelné Cisla: KN-C 1832/2, KN-C 1832/3 a KN-E 21/1
Katastralne Uzemie: Predajna
Investor: Obec Predajna



1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby vzmysle podmienok verejnej sutaze,
vrozsahu vykazu vymer, na zdklade projektovej dokumentdcie vypracovanej Ing. Petrom
Ilanovskym, pre stavbu: Obec Predajnd autobusové zastavky 1/66, vdojednanom Case
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a to na predmet projektu definovany v ¢l. 2, ods. Il
tejto Zmluvy v pozadovanej kvalite, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych pra’c podla projektovej dokumentdcie
a predlozeného oceneného vykazu vymer.
3. Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zikladné akostné
technické ukazovatele.
Cl. 4. CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla €l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia G€innosti Zmluvy o dielo

podla ¢lanku 14, ods. 1 na zdklade pisomného vyzvania Objedndvatels;

Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska;

Termin ukonlenia aodovzdania stavby: do 3 kalendarnych mesiacov odo dnia prevzatia
staveniska.

2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v¢asného spolupbésobenia
objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve.

4. Objednéavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnuta cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel nemd pravo na predizenie lehoty vystavby. V pripade ak
nastanu:

a) obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky, alebo

b) Zivelné pohromy

ma zhotovitel narok, po dohode s objedndvatefom a oficidlnym zdpisom do stavebného dennika,
do&asne pozastavit realizaciu stavebnych prac na diele. Doba pozastavenia realizacie stavebnych
prac moze byt kumulativne maximalne 2 kalendarne mesiace. Doba pozastavenia sa nezapoCitava
do doby realizacie stavebného diela v zmysle €l. IV, ods. 1.

6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
staZuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania leh6t pinenia prac.

Cl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a
doplnkov a je doloZena kalkulaciou - rozpoc¢tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla €l. 3. predstavuje:

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY



Cena bez DPH: 58 043,41 EUR, slovom: patdesiatosemtisicStyridsattri EUR/ 41/100
DPH: 11 608,68 EUR, slovom: jedenasttisicSestoosem EUR/ 68/100
Cena s DPH: 69 652,09 EUR, slovom: $estdesiatdevittisicSestopatdesiatdva EUR/ 09/100

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté vSetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace a aj
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotovitela.

V cene diela si zohladnené vSetky stazené podmienky realizacie diela, ktoré Zhotovitel s
ohladom na svoju odbornost mal a mohol predpokladat, okrem takych, vznik ktorych Zhotovitel
nemohol ovplyvnit ani s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchyine od predloZzeného vykazu vymer alebo bez prikazu
objednavatela, nebudu objednavatefom uhradené.

Zhotovitel sa neméZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek int pricinu,
ktora vyplyva z jeho ¢innosti za U¢elom zvysenia ceny, okrem takych pri¢in, dévody a okolnosti, s
ktorymi pocitaju platné pravne predpisy o verejnom obstaravani.

Financovanie diela sa bude realizovat na zédklade potvrdeného supisu vykonanych prac.
7.1 Vykaz vymer obsahuje vSetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skuSanie a zadanie prac,
ktoré ma vykonat zhotovitel.
7.2 Supis skutoéne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnoZstvo skutocne vykonanej prace pri pouziti sadzieb uvedenych v
ocenenom vykaze vymer pre kazdu poloZku.

’

Cena diela méZe byt upravena len v pripade naviac prac pozadovanych objednavatefom vylucne
vo forme pisomného dodatku k tejto ZoD v sulade so Zékonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani. Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje
zhotovitel, najneskdr 1 tyzder pred realizaciou takychto prac. Ocenenie naviac prac a doddvok
bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto dielo v cenovej urovni dohodnutej v €l. 5 bod 1.
Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym
zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu Objednavatelovi (vo
formate MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel
vystavi a odo$le objedndvatelovi samostatne za realizdciu stavebnych prac po splneni tychto
podmienok:

1.1 Prace budd fakturované do 5 dni na zaklade objedndvatelom odsuhlasenych a
podpisanych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prdac, v ktorych bude uvedené
mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sllade s objektovou skladbou projektu
stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dria od predloZenia
supisu skuto¢ne zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak ma supis vady, vréti ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel k fakttre doloZi fotodokumentéciu vykonanych prac na CD nosici.

1.4 Zhotovitelovi vznika pravo vystavit fakturu za vykonané stavebné prace po kompletnom
protokolarnom odovzdani diela bez vad a nedorobkov objednavatelovi

1.5 Faktdra spolu s prilohami bude vystavena v 3 vyhotoveniach.

Objedndvatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:



2.

1.6 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 5.

Zmeny vo vymerach:

2.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsthlaseni objedndvatelom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so Zdkonom &. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani.

2.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spésobom, ako bola vypoditana cena, t.
j.pri pouiiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD.

2.3 Zhotovitel nemd narok na dodatoénu platbu za néklady, ktorym bolo mozné predist pri
v€asnom upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Faktdra bude obsahovat vSetky nélezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim opravenej faktdry
objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktdry je 60 dni od jej doruéenia objednavatelovi. Za denl dorucenia faktury
objednavatelovi sa povazuje datum uvedeny v peciatke z Podatelne obecného uUradu v
Predajnej. Lehota splatnosti faktury zacina plynat od tohto datumu. V pripade, ak posledny den
lehoty splatnosti faktdry pripadne na statny sviatok alebo deri pracovného pokoja, za posledny
deri lehoty splatnosti faktiry sa povaZuje nasledujici pracovny den.

K faktire musia byt priloZené vSetky atesty, certifikdty askusky pouzitych materidlov
a technoldgii (kopie) a vazne listky, fotodokumentdcia zhotovenych préc.

Cl. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vietkych jej priloh, vSeobecne platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze pocas
zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet md v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich poutziti trval.

Zaruénd doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sutlade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut
zépisniénym odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a
objedndvatefom. Tato zarucnd doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje int zaruénu dobu (technologické vybavenie stavby), tu plati takto poskytnuta zaruéna
doba odo dfia Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

4.1 Oznédmenie vad musi byt podané len pisomne a v zédrucnej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.



4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zaru¢nej doby ma objedndvatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia oprdvnenej pisomnej reklamdacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratsom
technicky moZznom case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 pracovnych dni od prijatej reklamacie.

U

Reklamované vady, ktoré oznaci objednavatel za havarijné a su akceptované Zhotovitelom, je
zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin od ich nahlasenia.

Zistovanie vad:

7.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek
vadu, ktoru najde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

7.2 Objednavatel modze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkolvek préac (Casti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt vadné, v pripade, ak sa
odkrytim ukaze, Ze plnenie nebolo vadné, ndklady na odkrytie znasa Objednavatel.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

8.1 Objednavatel m6zZe po ukonceni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze
tak urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocCas doby stanovenej na
odstranenie.

8.2 Ak zhotovitel sam neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objedndavatel
moZe zadat odstrdnenie tejto vady tretej strane. Objednévatel je povinny informovat
zhotovitefa min. 3 kalenddrne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej
vady tretej strane. Ndklady suvisiace s odstranenim vady budu vydctované zhotovitelovi,
ktory ich uhradi do 14 kalendarnych dni od dorucenia faktdry.

8.3Ak sa ukaZe, Ze vada je neopravitelna, zavdzuje sa zhotovitel dodat do 30 kalendarnych dni od
zistenia tejto skuto€nosti vadnu Cast plnenia.

€l. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatela a majetku sikromnych os6b, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym déjde
pocas realizacie prac, alebo ako ddosledok vykonavania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimocnych rizik. Zhotovitel zabezpeci dopravné znadenie komunikacii
a splnenie poZiadaviek vyjadreni dotknutych orgdnov aspravcov sieti vydanych v rdmci
stavebného povolenia.

Odovzdanie staveniska



3.1

3.2

33

34

35

3.6

3.7

Prevzatie staveniska podla bodu ¢l. 4, bod 1 a ¢lanku 14, bod 1 — do 5 pracovnych dni po
nadobudnuti d¢innosti Zmluvy o dielo na zaklade pisomného vyzvania Objednavatefom po
Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko
vratane hranic vonkajsich ploch.

Zhotovitel zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a meranie spotreby elektrickej energie
a vody pocas realizacie prac tak, aby ich mohol poufZit na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a
objednavatela zdpisnicu.

Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi
pristup na stavenisko.

Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objedndvatelovi a komukolvek, kto
ma na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde -
sa vykonavaju resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

Zhotovitel' zabezpeli na svoje ndklady strazenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpovedad za primeranu
¢istotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeduje zhotovitel.

Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
st sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,

montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné cistenie dotknutych komunikdcii pocas realizacie stavby.

6. Prerusenie a zastavenie prac

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutoénosti,
ktoré budi mat za ndsledok prerusenie prac.
Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by sposobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.
Objednéavatel je oprdvneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci.
Obidve zmluvné strany moZu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom
rozsahu zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.
Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo
opatrenia, aby pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli
minimdlneho rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie
strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusené.

7. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1

7.2

Hribky materidlov a pracovné postupy uvedené v technickych listoch dodavatelov
pouzitych materialov ako doporucené sa pri realizacii diela povaZuja za zavdzné.

Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou
doddvky, vratane preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatelom) platnych v ¢ase
vykondavania diela, pri dodrZani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky
pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materialoch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z



7.3

7.4

novelizicie noriem resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizicie diela, budu
odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov
alebo na vyZiadanie objedndvatela predloZi zhotovitel nové aktualne atesty resp.
preukdzané skusky. Atesty a certifikity v Case predloZenia objednavatelovi musia byt

platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatefom
bude znasat désledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatocne preukaze, Ze preukazna
skuska je nevyhovujlca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym
kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objedndvatefom
opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujlicimi materialmi a pod., néklady s tym
spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborét o kvalite s vy¢islenim skisok a doloZenim atestov a certifikdtov o kvalite prac
a zabudovanych materiadlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred
terminom odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebyto¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo
stavby na oficidlnu skladku

Ked' zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit svojmu
Géelu, objednavatel so zhotovitefom, zdstupcami buducich uzivatelov, spravcov a
ostatnymi kompetentnymi ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani
prac.

9. Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a)

b)

je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykonadvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizdcie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom

sa zavizuje, ze bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat Skodam a Grazom os6b alebo verejného &i iného vlastnictva
v dosledku zni&enia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

10. Bezpeclnost a ochrana zdravia pri préci - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpelenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

je zodpovedny za bezpeénost vetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohldsenych
u stavbyveduiceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto os6b

je povinny zabezpeéit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel
zabezpedi oznatenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia
alebo majetku tretich osob. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spésobent Skodu.
zabezpedi koordinatora BOZP

11. ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:
zodpoveda za zabezpe&enie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni zdkona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhldsky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z,,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri



12.

13.

14.

15,

16.

uzivani stavieb, musi dodrZiavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vsetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrarniovania pripadnych vad na fiom,
aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vdd na riom je zhotovitel povinny chrénit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat
vSetky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komundlneho odpadu a
dopravit ich na sklddku uréenu resp. schvdlent objednavatelom pripadne organom Stdtnej
spravy a prislusného odboru. .

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) V pripade nedodriania odstavca 13. a) ab) sa zhotovitel zavdzuje znasat vSetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objednavatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Stdtnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelom,
nebudd uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskusané.
Néklady s tym spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, 7e sa objedndvatel nedostavi na preverenie prac v poZadovanom termine moéZe
zhotovitel v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac, bude naklady na dodatocné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vak po odkryti zisti, Ze prace
boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuji projektom
predpisant kvalitu, naklady na dodatocéné zistovanie kvality nepreverenych préc v pozadovanom
termine zndsa objednavatel a budu povaZzované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat minimdlne tri pracovné dni vopred objednavatefa k Ucasti na
skaskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, od dia zaCatia prac aZz do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
16.1 V denniku budu zapisané najma tieto Udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota; -
Gdaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; -
mechanizmy;-
- Casovy postup prac na stavbe.
16.2 Ostatné udaje, napr.:
poZiadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skaskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach, skuskach
tesnosti, vykurovacich skuskach apod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od
schvdlenej dokumentdcie, zdpisy o dohoddch zhotovitela sobjednavatelom
a projektantom, poZiadavky objednavatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania
diela, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
16.3 Zhotovitel denne robi zdpisy do stavebného dennika a minimdlne raz za dva tyZdne zadle
resp. odovzdd kdpie objednavatelovi.
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18.

19.

20.

21.

22,

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objedndavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta méZzu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sldzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvevdl'Jceho Milan Osadsky . Tento je opravneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a
vystaveni faktury.

V pripade zmeny stavbyvedlceho postacuje, ak Zhotovitel tito skutoénost pisomne oznami
Objednavatelovi azaroven ju vyznaci v stavebnom denniku. Zhotovitel je zaroven povinny
preukazat Objednévatelovi, e novy stavbyveduci spliia vietky poZiadavky, ktoré vyZadoval
Objednavatel v procese verejného obstardvania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho
a to najneskor do 10 kalendarnych dni odo dna, kedy bola zmena stavbyvediceho pisomne
ozndmend Objednavatelovi. V pripade, ak novy stavbyvedici nespifia poZiadavky, ktoré
vyZadoval Objednavatel v procese verejného obstardvania na predmet zakazky na osobu
stavbyvediceho je Zhotovitel povinny nahradit osobu stavbyveddceho najneskér do 10
kalendarnych dni odo dnia, kedy Objednavatel pisomne oznamil Zhotovitelovi, Zze stavbyveduci
nespliiia pozadované poZiadavky. Ak zhotovitel napriek tomu nenahradi osobu stavbyvedticeho
vhodnou osobou stavbyvediceho, ktora spliia poZiadavky, ktoré vyzadoval Objednévatel v
procese verejného obstardvania na predmet zdkazky na osobu stavbyvediceho bude sa to
povazovat za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci:

19.1 Drniom nadobudnutia Uc¢innosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny zavsetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch
dotknutych vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu a ktoré vzniknud cinnostou
zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela.

19.2 Vlastnicke pradvo zo zhotovitela na objedndvatela prechadza postupne, realizovanim etap
diela.

U

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vietkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto
skiskach podmieriuju prevzatie tohto diela.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je vSak povinny pred zacatim prac opatovne preskimat
a vyznacit vsetky existujice podzemné inzZinierske siete, resp. iné prekazka. Vytycenie sieti
bude v cene realizovanych prac.

Ukoncenie prac

22.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskér
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

22.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

22.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zdvaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca proti
zmluve.



1.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin zhotovenia diela uvedeny v ¢l. 4 tejto Zmluvy z dévodov
na strane zhotovitela zaplati objednéavatelovi pokutu vo vyske 100 % z ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 300,00 €, za kazdy den omeskania aZ do odstranenia poslednej vady
diela.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktir méZe zhotovitel vyictovat objedndvatelovi drok
z omeskania podla §369 ods. 1 Obchodného zakonnika.

€l. 10. vYSSIA MOC

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vyhlaseny nddzovy stav, vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy&&iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U&inky odsttpenia nastani diom doruéenia oznamenia.

Cl. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel' zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objedndvatelom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, vyplatenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a Cl. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objedndvatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zéznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi driami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyZaduje sa vsak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo difia prevzatia staveniska do terminu
zapisni¢ného prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu
zapisovat vietky skuto&nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat
obsah dennika ak zdpisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s
obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapiSe to do piatich pracovnych dni s uvedenim
dévodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyveduiceho a objednavatela su obidve zmluvné strany
povinné vykonat zépisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA

Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolup8sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.



1.2 Objedndvatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo ich nepouzije pre iné tGcely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su beine
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim spdsobom.
Obchodné tajomstvo sa nevztahuje na informdcie, ktoré je objednavatel povinny
zverejfiovat na zaklade platnej legislativy.

2. Vykondvanie diela

2.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondlnej Urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zévazné predpisy (Stavebny zékon
a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky
tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

2.2 Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od
neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela.
Ak tuto povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial
objedndvatel na pouZiti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

2.3 Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie préce.

2.4 Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, ktoré boli vykonané v rozpore s
predloZenou projektovou dokumentdciou, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné
néklady odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie.

2.5 Podas vykonavania prac na diele zhotovitefom, md tento pravo hospoddarenia na
predmetnom diele. Pokial objedndvatel zacne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté
dielo, objednévatel zodpoveda za vietky Skody spdsobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpovedd za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

2.7 Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky - nesulad projektovej
dokumentdcie so su¢asnym stavom - bezodkladne upozorni na ne objedndvatela. Na zaklade
tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie a
urdi dalsi postup vykonavania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote do 10
kalendarnych dni od tohto upozornenia.

2.8 Objednévatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré sp6sobil
nespravnym vyhotovenim stavebnych prac a to priebezne.

3. Uhrada $kéd a nakladov
Pri uplatfiovani a Ghrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az

§ 386 Obchodného zakonnika.

4. Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
( podiel subdodavok a subdodévatel) uvedenom v prilohe €. 2 tejto ZoD. Pri vykone diela



prostrednictvom subdoddvatelov je zhotovitel plne zodpovedny voéi objednavatelovi za
véasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sém. Navrhovany subdodavatel musi spinat
podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/) a nesmu
u neho existovat dévody na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; oprdvnenie
dodavat tovar, uskutociiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit. Ak navrhovany
subdodavatel nespifia podmienky Gcasti podla § 41 odseku 1 pism. b) zdkona, verejny
obstaravatel pisomne poZiada uchédzaa o jeho nahradenie. Uchddza¢ doruci ndvrh nového
subdodavatela do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti podlfa prvej vety, ak verejny
obstardvatel neurcil dlhSiu lehotu.

4.1 V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie Casti diela subdodavatelovi inému ako uviedol v
prilohe €& 2 tejto ZoD, je povinny oznamit objednavatelovi kazdého takéhoto
subdoddvatela desat kalendarnych dni pred zacatim vykondvania casti diela. Kazdy takyto
subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/ zékona
o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla §40 ods. 6
pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani. V pripade zmeny subdodavatela,
ktory ma vykondvat ast diela musi byt zaregistrovany v registri partnerov verejného
sektora ak mu takdto povinnost vyplyva zo zdkona. Zhotovitel objedndvatefovi spolu s
ozndamenim o zmene subdodavatela predloZi doklady podfa § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/
zakona o verejnom obstaravani od subdodavatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako
Uradne overené kdpie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov
zndda zhotovitel bez naroku na ich Uhradu objedndvatelom. Objednavatel
odmietne takéhoto subdodévatela pisomnym oznamenim zhotovitefovi zaslanym do
siedmich kalendarnych dni odo dfia doruéenia oznamenia o zmene subdodavatela v
pripade:

a) nepredloZenia dokladov podfa § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom
obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/ zakona o
verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) aZz h) ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani,

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania konecnych uZivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora,
ak mu takato povinnost vyplyva zo zdkona.

4.2 Subdodavatel méze zafat vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelfom. V pripade, ak subdoddvatel zatne vykondvat Cast diela bez sdhlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednédvatelom, ma
objednavatel pravo prerusit vykonavané prdce, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podla &l.
[l bod 3.1 tejto ZoD, uhrady za takto vykonané prdce a ani Uhrady za ich odstranenie.

4.3 Zhotovitel mdze vo vynimoénych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdoddvok uvedeny
v prilohe ¢&. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodédvok pre uz v prilohe uvedeného
subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdodévok je zhotovitel povinny ozndmit objedndvatelovi
dévod tejto zmeny a to desat kalenddrnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. V
pripade doplnenia subdodavatela je zhotovitel povinny objednavatelovi ozndmit takéhoto
subdodévatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykondvanych prac a to desat
kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. Takyto subdodavatel musi spifat
podmienky uvedené v § 32 ods.1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/ zikona o verejnom obstaravani. v
pripade zvy$enia podielu subdoddvok musi byt takyto subdodavatel zaregistrovany v
registri partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost vyplyva zo zdkona.



5.

6.

4.4

4.5

4.6

Zhotovitel objednavatelovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodavatela predloZi doklady
podla § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani od subdodavatela a to v
originalnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené képie tychto dokladov. Naklady spojené
so zabezpelenim tychto dokladov zndsa zhotovitel bez ndroku na ich uhradu
objednavatelom. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym ozndmenim
zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo driia doruéenia ozndmenia o
zmene subdodavatela v pripade :

a) nepredlozenia dokladov podfa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zdkona o verejnom
obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/ zékona o
verejriom cbstaravani nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla §40 ods.
6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani,

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania koneénych uZivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora,
ak mu takato povinnost vyplyva zo zdkona.

Subdoddvatel mo6ze zacat vykonavanie Ccasti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zaéne vykondvat cast diela bez suhlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma
objednéavatel pravo prerusit vykondvané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu plnenia podfa ¢l.
11l bod 3.1 tejto ZoD, Uhrady za takto vykonané prace a ani thrady za ich odstranenie.

Zhotovitel je zarovern povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodavatelovi Ziadne prace a sluzby na vykonani ¢asti diela jemu zadanej zhotovitefom
(uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montdaz
zariadenia).

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdoddvatelia su drzitelmi
vsetkych potrebnych opravneni a kvalifikdcii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdoddvatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci
objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

Zmeny a doplnky

5.1 Zhotovitel je povinny na zéklade poZiadania objednavatela:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zvysit alebo zniZit mnozZstva prac uvedenych v zmluve,

nevykonat prace, ktoré objednavatel urci nevykonavat,

zmenit druh alebo kvalitu prac,

zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,
vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudd dévodom k odstupeniu od ZoD a budd ocenené v cenovej Urovni a
spdsobom uvedenym v prilohe €. 1.

5.2 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.
5.3 Objednavatel moZe kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sdlade so ZoD.

PInenie povinnosti

6.1

Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov statnej
spravy vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.



6.2 V pripade poru$enia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné
sankcie uplatriovat u zhotovitela.
6.3 Po ukonéeni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym kolizidm a Grazom.
6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpetit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

7. Ak dohody uzavreté podfa €l. 12 bodu 2.1. maji vplyv na predmet splnenia zévazku, musi byt
sutastou tejto dohody aj sp6sob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

8. Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednéavatel alebo zhotovitel mézu odstlpit od zmluvy ak je druhd strana pricinou
podstatného porusenia zmluvy ¢o znaéne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked oprdvnena strana poskytla druhej
strane primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy
odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

8.5 Odsttpenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budi uctované podlfa
zmluvnych cien faktarou a odberatel uhradi naklady, ktoré preukdzatelne zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

9. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy
Zmluvné strany oznacuji porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, ¢oho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp.
podstatné staZenie realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizdciou diela podia odstuhlaseného terminu viac ako 1
mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavédzok, ku ktorému sa zaviazal v €lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokonéenu a riadne pondknutd dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedcujice ochote objednévatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednévatela alebo zhotovitela vyhldseny konkurz alebo bude zacatd
jeho likvidacia.

f) Zhotovitel nenahradi osobu stavbyvediceho vsulade sc¢ldankom 8, bod 18 tejto
zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy st vyssie uvedené pripady.

9.1 Podstatné poru$enie md za nésledok, Ze oprdvnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy
odstupit podla § 345 a § 346 Obchodného zakonnika.

9.2 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznauju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit od zdvazku podla § 346 odst. 1
Obchodného zédkonnika.

10. Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby



11.

12.

13.

odstupenia od zmluvy) a ma ndrok na uUhradu $kod z titulu akéhokolvek omeSkania
vyplyvajlceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vyCisli naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predloZi ich na odsuhlasenie
objednavatelovi. Objedndvatel na zékiade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpodita
platby (predtym predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dfia vydania predmetného
potvrdenia.

Vsetky spory arozdiely nazorov, ktoré vzniknd zo zmluvy alebo v stvislosti s fiou v dalSom
priebehu realizécie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej
odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi budud sahlasit obidve zmluvné strany. Ak sa
zmluvné strany nedohodnu ani na Urovni Statutarnych zastupcov, obrdtia sa strany s dorieSenim
sporu na prislusny sud.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze umozZni vsSetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre
finanény mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci Nérskeho kréalovstva, Vyboru pre finan¢ny
mechanizmus, Uradu generalneho auditora Nérskeho kréfovstva a dalsim kontrolnym organom a
organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj
vietkym subjektom poverenym tymito instittciami vykonat kontrolu a audit dokladov suvisiacich
s plnenim tejto zmluvy, a to po celt dobu povinnej archivéacie tychto dokumentov, uréenou v
stlade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby, '

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, Urad vladneho auditu, Certifikagny orgdn a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon

kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujlici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prisluSnymi Pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

14. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov miesta
dodavky, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
b) pozadovat od predavajuceho, aby predloZil origindlne doklady a ind potrebnu

dokumentdciu, zdznamy dét na pamatovych médiach, vzorky tovarov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady
sivisiace s dodavkou v zmysle poZiadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak savisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,
d) vyhotovovat  kdépie Udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom

kontroly/auditu/overovania na mieste.



Cl. 13. Poistenie

Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby, vykondvania diela uzavretd poistnd zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za $kodu na majetku a zdravi tretich strdn sp6sobené
prevadzkovou ¢innostou, vrdtane stavebno-montdznej cinnosti, t. j. innosti, ktord podla
tejto zmluvy vykondva pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v
sume 70 000 EUR.

Zhotovitel predlozZi bez zbytocného odkladu v deri podpisu tejto zmluvy, origindl platnej poistnej
zmluvy alebo Uradne overend képiu tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel neuzavrie poistnd
zmluvu, alebo neplati poistné riadne a véas, je objednavatel opravneny uzatvorit poistni zmluvu
podla prvej vety namiesto zhotovitela a uplatnit si nadklady, ktoré mu v tejto suvislosti vzniknd
voci zhotovitelovi.

€l. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobuda platnost diiom podpisania oprdvnenymi zastupcami zmluvnych strdn a
uéinnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady Slovenskej republiky a zaroveri po spineni odkladacej podmienky, ktord spociva v
tom, 7e dojde k schvaleniu Ziadosti o nendvratny finanény prispevok zo strany Poskytovatela NFP
a k naslednému uzavretiu a nadobudnutiu Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP na realizaciu
predmetného projektu. O tejto skutoénosti bude Objednévatel pisomne informovat Zhotovitela
najneskor do 3 pracovnych dni od nadobudnutia auditosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v stlade
so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavdzku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spractivanim osobnych udajov uvedenych v zmluve Obcou Predajna
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

Uéastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, 7e tdto nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak
toho ju podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 Specifikdcia ceny - Oceneny vykaz vymer (rozpocet) v pisomnej podobe a v elektronicke;j
(predkladad uspesny uchddzaé v deri podpisu zmluvy)podobe na CD disku (predkladd tuspesny
uchddzac v deri podpisu zmluvy)
¢. 2 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (predkladad dspesny uchddzac v deri
podpisu zmluvy)
¢. 3 Casovy harmonogram postupu realizécie diela (predkladd dspesny uchddzac v deri
podpisu zmluvy)
¢. 4 Doklad o uzatvoreni poistenia (predkladd tspesny uchddzac v deri podpisu zmluvy)



V pripade rozporu medzi prilohami a ustanoveniami tejto zmluvy maju ustanovenia tejto zmluvy
prednost pred prilohami.

9. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel
a jedno zhotovitel.

V Jaseni, dria 01.06.2023 V Predajnej, dria 01.06.2023



S



